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CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZITIEI:

Obiectul achizitiei il reprezintd atribuirea contractului de servicii de dirigentic de santier pentru ,LUCRARI DE
REAMENAJARE PENTRU INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIATA
INDEPENDENTA”.

COD CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev. 2)

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT:

n cadrul implementérii proiectului ,,Educdnd prezentul, construim viitorul!” finantat in Apelul SINERGII pentru VIITOR —
Copii aflati in situatii de risc, din cadrul Programului RO10 - ""Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale
pentru reducerea inegalititilor nationale §i pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat in cadrul Mecanismului
Financiar al Spatiului Economic European (SEE), 2009-2014, in conformitate cu activitatea 7 a proiectului - Infiintarea Centrului de
zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viatd independenti in subordinea DGASPC Prahova, se va identifica o firma care va presta
serviciile de dirigentie de santier pentru lucrarile de reparatii, reabilitare §i amenajare a spatiului in care va functiona acest serviciu
(reparatii la pereti, glet, lavabil, inlocuire usa acces §i 2 usi interioare, demontare parchet existent si montare parchet laminat, inlocuire
faintd si gresie, reparatii termopane, revizie instalatii termice, electrice si sanitare, lucrari igienizareetc.).

SITUATIA EXISTENTA:
Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viatd independentd este o unitate de asistenta sociala, aflatd in
subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, care va permite realizarea unei interventii specializate pentru copii delincventi si copiii strazii.

Adresa: municipul Ploiesti, str. Eremia Grigorescu nr. 21, bl. 74, sc. B, ap. 22, jud. Prahova
Persoana de contact: Muscalu Valentina — Sef centru
Functiunea: cladire de birouri

Imobilul pentru care se vor executa lucrarile de reparatii este proprietate a DGASPC Prahova, situat in municipul Ploiesti, str.
Eremia Grigorescu nr. 21, bl. 74, sc. B, ap. 22, jud. Prahova. Este un apartament de 4 camere, situat la etajul 2 al unui bloc de locuinte,
avand Su = 83,08mp.

Datorita faptului ¢ in imobilul sus-mentionat nu s-au desfagurat activitati in ultimii 4 ani, au intervenit degradari la arhitectura
si la instalatiile termice, sanitare i electrice.

Componenta apartamentului este urmétoarea:

Nr. inciipere Denumire incépere Suprafata utild (mp)
1 Hol 4,67
2 Bucatarie 5,95
3 Debara 1,05
4 Debara 1,05
5 Sufragerie 16,00
6 Hol 8,21
7 Dormitor 13,64
8 Baie 4,33
9 Dormitor - 10,06
10 Dormitor 10,90
11 Baie 1,87




12 Debara 0,32
13 Logie 5,03
Total 83,08

Alimentarea cu apii si canalizarea se face din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv la sistemul public de
canalizare.

Apartamentul este racordat la reteaua de distributie a gazelor naturale.

fnciilzirea si prepararea apei calde menajere este asigurati de o centrala termic3 pe gaze naturale. Distributia in clidire se
face pe teavi de cupru si radiatoare metalice.

OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE:

Obiectul achizitiei il constituie contractarea serviciilor de dirigentie de santier.
Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:

e Asisten{3 tehnicd pentru Beneficiar la contractul de lucréri;

e  Monitorizarea §i supervizarea lucririlor de conform prevederilor legislatiei roméne in vigoare (Legea nr. 10/1995 si Legea
177/2015).

e  Cerintele minime profesionale care trebuie indeplinite de catre personalul de specialitate sunt cele stabilite conform Ordinului
ISC nr. 1496/2011.

e Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabild a Beneficiarului pentru:
- a aproba orice modificare a obiectului lucririlor, care ar conduce la modificarea pretului contractului sau schimbi

substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrérilor;

- aaproba un subcontractant care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a sarcinilor;
- aaproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucréri;
- aaproba subcontractarea oricérei parti a lucrérilor de executat.

Dirigintele de Santier va trebui si asiste Beneficiarul in administrarea contractului de lucriri §i si sprijine echipa de
implementare a proiectului. Dirigintele de santier trebuie sa actioneze ca reprezentant al Beneficiarului in relatia cu Constructorul,
Proiectantul, Furnizorii, Subcontractantii, in concordanti cu conditiile Contractului de finantare §i ale legislatiei specifice pentru
executia de lucrari.

Responsabilititile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrdri constau in urmitoarele

sarcini: :
fntocmirea Raportului de activitate care va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de citre Dirigintele de Santier pe parcursul desfisurarii contractului de servicii;

- detalii si explicatii asupra desfigurarii contractului de lucréri, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucririi.

Dirigintele de Santier va verifica Situatiile de plata inaintate de cétre Constructor.

Decontarea lucririlor se va face pentru cantitiile real executate, rezultate din m#surétori §i inscrise in Foile de atagament.
Situatiile de plati se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrérilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din
devizele oferta anexi la contractul incheiat cu constructorul.

Modul de misurare a cantititilor real executate va fi cel previzut in reglementérile tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte
documente din contract. Miasuratorile vor fi efectuate de cétre Dirigintele de Santier impreuna cu reprezentantul Constructorului.

Dupi aprobarea Situatiilor de plati de catre Dirigintele de Santier §i Beneficiar, Constructorul va putea inainta Factura de
platd pentru sumele cuvenite.

Dirigintele de Santier poate emite Dispozitii de santier/Notificari, dar fard a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele
de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectarii de citre Constructor a clauzelor contractuale.

Orice modificare adus3, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitiiti va fi ficutd numai de
citre Proiectantul lucrdrii si Insugitd de citre specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Solutia
tehnicd a Proiectantului.

Dirigintele de santier va indeplini orice sarcind sau instructiune aparuti pe parcursul deruldrii contractului de prestéri servicii
si executie lucriri, dispus# de beneficiar sau Finantator.

Serviciile asigurate de Dirigintele de Santier vor respecta legislatia roméind in vigoare.

DURATA CONTRACTULUI: .
Termenul de executie al lucrérilor de reamenajare este de 20 zile calendaristice.
Data de incepere a contractului de servicii va fi data transmiterii ordinului de incepere pentru dirigentie santier.
Contractul se considers finalizat dupd emiterea Procesului Verbal de Receptie Finali.

Prelungirea termenelor de execufie a lucrdrilor de constructie va conduce la prelungirea contractului cu aceeasi
perioadi.

CERINTE MINIME PROFESIONALE:
1. CATEGORIA A (firmi)

Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie dupi contractul de munc / colaborare si copie legalizatd sau
conform cu originalul, dupd autorizatia emisi de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltirii
Regionale si Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, care da dreptul titularului de a
desfiigura activitatea de dirigentie de santier in domeniul/ subdomeniul pentru care este angajat in lucrarea care face obiectul contractului
de supraveghere.

Nu se acceptd schimbarea personalului alocat prezentului contract, decit cu o persoana care indeplineste aceleasi cerinte
minime obligatorii §i pe baza unor justificéri bine argumentate §i numai dupa primirea acceptului de la Beneficiar.



Ofertantul fsi va asuma obligatia prin contract ci va supraveghea in permanentd executia lucrarilor, in conformitate cu
cerintele prezentului Caiet de sarcini, cu Proiectul tehnic, Detaliiile de executie si avizele si autorizatiile aferente (dac este cazul).
2. CATEGORIA B (Persoani Fizici Autorizati)

Persoana Fizica Autorizata va prezenta o copie legalizata sau conform cu originalul dupa autorizatia emisa de Inspectoratul
de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier, care da dreptul titularului de a desfasura activitatea de dirigentie de santier in domeniile/
subdomeniile pentru care este angajat in lucrarea care face obiectul contractului de supraveghere.

Ofertantul fsi va asuma obligatia prin contract ci va supraveghea in permanentd executia lucrarilor, in conformitate cu
cerinfele prezentului caiet de sarcinii, cu Proiectul tehnic, Caietele de sarcini, Detaliiile de executie si avizele si autorizatiile aferente
(dacd este cazul).

FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, urmitoarele documente:
- un exemplar din documentatia tehnicéd de executie;
- caietele de sarcini pe specialitati;
- un exemplar din contractul de lucréri incheiat cu constructorul;
- avizele, acordurile si autorizatia de construire (daca este cazul).

MODUL DE INTOCMIRE A OFERTEI FINANCIARE SI DECONTAREA SERVICIULUI DE DIRIGENTIE DE SANTIER
Oferta financiard se va exprima in lei (RON), fard TVA, numai cu doud zecimale si va cuprinde totalitatea cheltuielilor pentru
prestarea serviciilor de dirigentie de santier.

*NOTA:
Pentru intocmirea ofertei, fiecare ofertant va avea posibilitatea studierii documentatiei tehnice la sediul autoritatii contractante,
sos. Vestului, nr. 14-16, Ploiesti, jud. Prahova.

CONDITII DE PLATA

Decontarea serviciului de dirigentie se va face la finalul lucririlor realizate de constructor, dupi incheierea Procesului
verbal de receptie la terminarea lucririlor firi obiectiuni si in baza Raportului de activitate.

Coordonator Rroiect,

intocmit,
Responsabil achizitii publice — Butuceanu Veronica




